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CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA No. o

OBJETO: INTERVENTOR‘A TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
DE LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DEL PRIMER Y TERCER PISO DEL BLOQUE
ACADEMICO DE LA SECCIONAL AGUACHICA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL
CESAR.

CONTRATISTA: RAFAEL ENRIQUE DAZA OROZCO
VALOR: $67.500.000,00

Entre los suscritos a saber; LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, ente Universitario
Autébnomo con régimen especial, identificada con NIT No. 892.300.285-6, Codigo SNIES No.
1120, creada mediante la Ley 34 del 19 de Noviembre de 1976 y regida por la Ley 30 de
1992, representada legalmente por CARLOS EMILIANO ONATE GOMEZ, mayor de edad
identificado con la cédula de ciudadania No. 8.074.322 de Barranquilla (Atlantico), en su
calidad de Rector de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, designado por el Consejo
Superior Universitario a través del Acuerdo No. 017 del 02 de Julio del 2015y Acuerdo No.
018 del 03 de Julio del 2015, debidamente posesionado mediante Acta de fecha 07 de Julio
de 2015, quien para todos efectos del presente documento se denominara LA
UNIVERSIDAD, por una parte y por la otra RAFAEL ENRIQUE DAZA OROZCO,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 84.103.501, con NIT No. 84.103.501-7, quien
para los efectos legales de este documento se llamara el CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente CONTRATO, teniendo en cuenta que: 1) La UNIVERSIDAD POPULAR
DEL CESAR, en aras de garantizar que la ejecucién de los trabajos relacionados con la
construccion y terminacion del primer y tercer piso del blogque académico de la Seccional
Aguachica de la Universidad Popular del Cesar, cumplan con toda la reglamentacion
técnica, ambiental, juridica y administrativa, establece que es de vital importancia contar con
un equipo de profesionales idéneos, con experiencia y ética para la realizacién del control y
seguimiento de cada una de las actividades que hacen parte del proyecto. Su objeto es
verificar que el desarrollo o ejecucién del proyecto, se lleve a cabo de acuerdo con las
especificaciones, planos, hormas y demas elementos estipulados en el proceso de disefio.
Asimismo la Universidad contara con la garantia de realizar un seguimiento integral un
seguimiento de la Obra, a partir de la cual se pueda determinar: Que las cantidades de obra
presupuestadas coincida con la cantidad de obras a realizar; que cumplan con las
especificaciones contractivas dictadas por la Universidad; que cumplan el plazo de ejecucion
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del contrato, de acuerdo al cronograma de actividades presentado por el constructor y
aprobado por la Universidad;, que los precios unitarios de las obras cobrados por el
constructor coincidan con los ofrecidos por él en su propuesta econémica; que determine
cuales son las fallas del proyecto y haga las recomendaciones del caso para su prevencion
y correccion inmediata; que determine cuales son las situaciones que impidan el buen
funcionamiento productivo del constructor e impartir por escrito las ordenes tendientes a
solucionarlos; que ‘informe a la universidad cualquier eventualidad presentada a fin de
establecer los correctivos a lugar; 2) Que dentro del presupuesto de la UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR en la actual vigencia, se encuentra el rubro correspondiente a
INVERSION RECURSOS CREE SEGUN RESOLUCION 3690 DEL 17/10/2014; 3) Que la
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, mediante Estudio de Conveniencia y Oportunidad
No. 811 del 17 de Noviembre del 2015, solicito la INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION Y
TERMINACION DEL PRIMER Y TERCER PISO DEL BLOQUE ACADEMICO DE LA DE LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR - SECCIONAL AGUACHICA; 4) Que el RECTOR
DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, mediante Invitacién a Cotizar de Fecha 02
de Diciembre del 2015, invit6 a dos (2) empresas que se encuentran registradas en la
~ Coordinacion de Cuentas de la Universidad Popular del Cesar; 5) Que segun Planillas de
Recibo de Propuestas de Fecha 07 de Diciembre del 2015, se recibieron propuestas de la
RAFAEL ENRIQUE DAZA OROZCO e INVERSIONES JSDM S.A.S.; 6) Que mediante
Informe Juridico de Verificacién de Requisitos Legales de fecha 07 de Diciembre del 2015,
el Jefe de la Oficina Juridica conceptud que las propuestas presentadas por RAFAEL
ENRIQUE DAZA OROZCO, Cumplen con los requisitos legales exigidos en la invitacion a
Cotizar; mientras que la propuesta INVERSIONES JSDM S.A.S., No Cumplié con los
requisitos legales de la invitacion a Cotizar. Sobre el Registro Mercantil, el Numeral 5 del
Articulo 23 del Cdédigo del Comercio, lo cual dispones que “NO SON MERCANTILES LA
PRESTACION DE SERVICIOS INHERENTES A LAS PROFESIONES LIBERALES TALES
COMO LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA”, POR LO TANTO NO SE DEBE EXIGIR EL
REGISTRO MERCANTIL,; T) Que realizada la Evaluacion Financiera de las propuestas, La
Coordinacion Grupo Gestién Contable, con concluyé que la propuesta presentada por
RAFAEL ENRIQUE DAZA OROZCO, fue evaluada como CUMPLEN FINANCIERAMENTE,
ya que presenté toda la documentacién requerida en la invitacién a cotizar, mientras que la
propuesta presentada por INVERSIONES JSDM S.A.S., no fue evaluada, ya que habia sido
evaluada como no cumple juridicamente; 8) Que una vez realizada la Evaluaciéon Téchica
Econdmica realizada por el Jefe de la Oficina de Planeacién y Desarrollo Universitario de la
Universidad Popular del Cesar, concluydé que la propuesta presentada por RAFAEL
ENRIQUE DAZA OROZCO, cumple a satisfaccién las exigencias Técnica y Econdmica de la
Invitacién a Cotizar; 9) Que el Rector de la Universidad mediante Resolucién Rectoral No.
3847 de fecha 11 de Diciembre del 2015, adjudic6é a la propuesta a RAFAEL ENRIQUE ,
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DAZA OROZCO. Por lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan celebrar el presente
CONTRATO que se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.-
Por el presente CONTRATO el CONTRATISTA se compromete para con la UNIVERSIDAD
a realizarle la Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de la
construccion y terminacion del primer y tercer piso del bloque académico de la Seccional
Aguachica de la Universidad Popular del Cesar. CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL
OBJETO.- A continuaciéon se detalla las caracteristicas técnicas de la interventoria objeto
del presente contrato:

- "OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO UNIVERSITARIO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y. AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION Y. TERMINACION: DEL PRIMER'Y
TERCERPISO DEL BLOQUE ACADEMICO DE LA SECCIONAL AGUACHICA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
ITEM -] MONTO PERSONAS Y TIEMPO CANTIDAD CATEGORIA SALARIO COSTO TOTAL
~ MENSUAL DEDICACION TOTAL VALOR TOTAL
: MESES
A PERSONA CALIFICADO .
DIRECTOR DE 4.5 AR 4,000,000 4,000,000 50% 4.50 18,000,000
1 | INTERVENTORIA
2 | RESIDENTE [NTERVENTORA 4.5 AA 2,700,000 2,700,000 100% 4.50 12,150,000
3 | AUXILIAR AMBIENTAL 45 BB 1,200,000 1,200,000 50% 4,50 5,400,000
4 | CONTADOR 4.5 BB 1,200,000 1,200,000 50% 4.50 5,400,000
5 | SECRETARIA 4.5 B8 900,000 900,000 160% 4,50 4,050,000
COSTO PERSONA CALIFICADO $45,000,000
ITEM - MONTO PERSONAS Y TIEMPG CANTIDAD [ ONIDAD l CANT. COSTO TOTAL PLAZOEN TOTAL VALORTOTAL
MENSUAL MESES MESES
B SOPORTES LOGISTICOS .
1 | Amendo de vehiculo (incluye 1.00 MES 45 2,300,000 4.50 4,50 10,350,000
conductor )
2 | Alquiler de oficina (Inciuye 1,00 MES 45 800,000 4.50 4,50 3,600,000
servicios Publicos)
COSTO SOPORTES LOGISTICOS 13,960,000
ITEM CONCEPTO GCANTIDAD UNIDAD COSTO MENSUAL TOTAL VALOR TOTAL
MESES
C INSUMO ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS
1 | HERRAMIENTAS MENORES Y 1 MES 550,000 4.5 2,475,000
EQUIPOS DE TRABAJO
2 | EDICION DE INFORME, 1 MES 750,000 45 3,375,000
DOCUMENTACION,
FOTOCOPIA, PAPELERIA
3 | COMPRA O ARRIENDO EQUIPO 1 MES 600,000 4.50 3,700,000
DE COMPUTO Y DE OFICINA
cosm INSU &) ADMINISTRACION Y OTROS CO§TO0S $8,550,000

COSTO PERSONA CALIFICADO+ SOPORTES LOG STICOS+ lNSUMO DMINISTRACI N Y OTROS COSTOS | 567,500,6@.‘. N
VALOR TOTAL DE'LAINTERVENTORIA ™| " $67,600,000"

CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO, ENTREGAS Y FORMA DE PAGO.-
Para todos los efectos fiscales, el valor del presente CONTRATO es hasta por la suma de
SESENTA Y SIETE MILLONES QUIENTO MIL PESOS MI/CTE ($67.500.000) incluido IVA.
PARAGRAFO PRIMERO: FORMA DE PAGO: La UNIVERSIDAD pagard en pagos
parciales, teniendo en cuenta para ello, el porcentaje de avance de la obra intervenida,
siempre que cumpla con las siguientes condiciones: a) que entregue un informe de
interventoria mensual de seguimiento al avance y ejecucion del contrato de obra intervenido,
en medio impreso y magnético, acompariado del registro fotografico del caso, en formato
JPG, que incluya la fecha de la toma de la fotografia; en donde ademas se determine el ¢
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personal utilizado y la justificacion de su participacién o la indicacién de la actividad
desarrollada por el mismo, de conformidad con la carga y el plan de trabajo indicado por la
Universidad; b) que se presente cuenta de cobro y/o la Factura respectiva en original; y c)
gue se aporte la certificacion de cumplimiento y entera satisfaccion por parte del supervisor
del CONTRATO, sin que el monto total del servicio prestado pueda exceder la cuantia total
del CONTRATO. PARAGRAFO SEGUNDO: La UNIVERSIDAD como requisito previo para
autorizar el pago del CONTRATO, solicitara al CONTRATISTA las copias de las planillas
donde conste que éste se encuentra al dia en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones
con los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el Articulo 50 de la
Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003. PARAGRAFO TERCERO: Todos los pagos estaran
sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. CLAUSULA CUARTA: TERMINO
DE EJECUCION.- El término de ejecucién del presente CONTRATO sera de cuatro (4)
meses y quince (15) dias, los cuales comienzan a contarse a partir de la Aprobacion de la
Péliza por parte de la Oficina Juridica de la Universidad Popular del Cesar y la Publicacién
del CONTRATO en la pagina de Internet de la Universidad Popular del Cesar.
PARAGRAFO: En aquellos CONTRATOS en los que se haya pactado el giro del anticipo,
las garantias deberan ser actualizadas a la fecha de suscripcion del Acta de Inicio. En el
Evento de no ser actualizada dichas garantias, el término de ejecucién se contara desde la
fecha de la Aprobacién de la Pdliza. CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA.- El CONTRATISTA se obligara para con la UNIVERSIDAD, en virtud de la
celebracion del CONTRATO, a lo siguiente: 1) OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: a) Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato y asumir sus costos, tales como: Su firma dentro de la oportunidad debida, la
constitucion de las garantias exigidas a favor de la UNIVERSIDAD, y el pago de los
impuestos que se generen con la contratacién; b) Cumplir con lo pactado en el contrato con
suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutandolo
oportuna e idéneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones; ¢) Acatar las
instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas del supervisor del
CONTRATO; d) Responder por escrito las observaciones y salvedades que el supervisor le
haga respecto a la ejecucion del contrato de obra que interviene o a la ejecucion del contrato
de interventoria propiamente dicho; e) Impartir érdenes o sugerencias por escrito al
constructor, enmarcadas dentro de los términos del contrato de obras que interviene y
dentro de los términos del contrato de interventoria por medio del cual se le vincula a la
UNIVERSIDAD; f) Mantenerse al dia en el pago salarios, prestaciones sociales, aportes al
sistema de seguridad social integral y de obligaciones parafiscales, suyas y de su equipos
de trabajo; g) Presentar las cuentas de cobro parciales del valor del CONTRATO, anexando
todos sus soportes y documentos necesarios para ello; h) No acceder a peticiones o
amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de que haga u omita alguna
conducta relacionada con la ejecucion del CONTRATO o con su paralizacién; i) Responder
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civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
interventoria, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen
dafio o perjuicio a la UNIVERSIDAD, derivados de la celebracién y ejecucion del
CONTRATO respecto del cual ejerza las funciones de interventoria. 2) OBLIGACIONES
JURIDICAS DEL CONTRATISTA: a) Firmar el acta de inicio del contrato de obra que
interviene, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién de dicho
CONTRATO; b) Contestar al constructor, dentro del término legal, las peticiones, quejas,
reclamos o consultas que este le formule; c) Levantar las actas de las reuniones para la
verificacion del avance de la obra; d) Revisar, corregir, sugerir o hacer adiciones,
modificaciones, supresiones, etc. y dar el visto bueno al proyecto de acta de liquidacion del
contrato de obra que le entregue el constructor, una vez se haya suscrito el acta de entrega
final de la obra o concomitantemente con ella, anexando todos los soportes del caso; €)
Avalar en caso de creerlas convenientes y necesarias, las solicitudes de adicién, de
prérroga, suspension, y de reinicio del contrato de obra; f) Exigir el mantenimiento de la
vigencia de las garantias constituidas en virtud del contrato de obra y su ampliacién o
prorroga cuando ello sea necesario; g) Emitir las certificaciones de los cumplimientos
parciales de las obligaciones del constructor para efectos del pago de las cuotas parciales
del valor del contrato de obra; h) Comunicar por escrito al supervisor del contrato cualquier
incumplimiento de las obligaciones del constructor para que este tome las medidas a las que
haya lugar, sugiriendo una amonestacion, la imposicién de multas, la declaracion de
terminacion unilateral, la declaracion de caducidad, el hacer efectiva la clausula penal o la
garantia Unica de cumplimiento, segin sea el caso, y aportando los soportes y/o
justificaciones que correspondan; i) Constatar, antes de emitir certificacion o informe para el
pago de las cuentas parciales, que el constructor se encuentra al dia en el pago de sus
obligaciones parafiscales y en sus aportes al sistema de seguridad social, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto
1703 de 2002 y demas normas concordantes o complementarias; j) Conocer, consultar y
aplicar la documentacion que hace parte integral del contrato de obra; k) Supervisar que el
constructor tenga total conocimiento de las normas, especificaciones, permisos, licencias,
resoluciones y demas requisitos indispensables para el normal desarrollo de la obra, y
adelantar la coordinacién para que la UNIVERSIDAD, y otras entidades competentes,
brinden apoyo al CONTRATISTA en las labores de campo, suministro de informacién,
autorizaciones, permisos, etc.; I) Conocer las obligaciones a cargo del constructor y de la
entidad contratante y los riesgos que asume cada parte dentro del CONTRATO; m) Verificar
que el personal de trabajo del constructor se encuentre afiliado a una aseguradora de
riesgos profesionales, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos
y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta
los controles y obligaciones que le competen; n) Sustentar ante el supervisor, la necesidad.- -
de promover las acciones de responsabilidad contra el constructor y su garante cuando las |
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obras ejecutadas no cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por él; o) Atender
todas las consultas del CONTRATISTA sobre la interpretaciéon y alcance del pliego de
condiciones, resolviéndolas en cuanto sea de competencia de la Interventoria o
trasladandolas a la UNIVERSIDAD, adjuntando el concepto respectivo. 3) OBLIGACIONES
ADMINISTRATIVAS DEL. CONTRATISTA: a) Comprobar que el constructor proporcione el
personal profesional, técnico y auxiliar que propuso en su oferta técnica y verificar si estan
cumpliendo con el tiempo de dedicacién en obra exigido en el pliego de condiciones de la
licitacion; b) Hacer parte del Comité de seguimiento de la obra, el cual se debera reunir
mensualmente, convocar y asistir a dichas reuniones, deliberar y decidir sobre el avance de
obra, levantar las actas sobre los temas tratados en ellas, y comprobar el cumplimiento de lo
decido; c¢) Llevar los registros diarios en la bitacora o libro diario de obra (debe estar suscrito
ademas por el residente de obra), sobre los hechos de importancia y los aspectos positivos
y negativos de las diferentes actividades durante el desarrollo de la obra; d) Presentar al
supervisor del CONTRATO un informe mensual de interventoria; e) Presentar al supervisor
del contrato un informe final de interventoria que debe contemplar todos los aspectos
relacionados con la ejecucion de la totalidad de la obra y que incluye adicionalmente, el acta
de entrega final de la obra debidamente firmada por las partes, todas las actas suscritas por
el comité de seguimiento de la obra, y el proyecto del acta de liquidacién del contrato de
obra, en donde consten las cantidades de obra contratadas y las efectivamente construidas;
f) Atender los requerimientos que le haga el supervisor, tendientes a una correcta ejecucion
del contrato de obra; g) Exigir al constructor la informacién que considere necesaria durante
la ejecucion del contrato y dentro del término de su vigencia y que este esté obligado a
suministrarle, de conformidad con el marco del contrato de obra; h) Acordar con la
UNIVERSIDAD, la organizacién y dedicacion de los recursos técnicos y administrativos
necesarios, para lograr que la ejecucién del contrato se realice de acuerdo a las condiciones
particulares del mismo; i) Informarse sobre la organizacion, normas y procedimientos
internos de la UNIVERSIDAD, relacionados con el manejo del respectivo contrato; j) Llevar
en forma ordenada el archivo de la Interventoria para ser entregado a la UNIVERSIDAD,
cuando este lo requiera. En todo caso dicho archivo debera ser entregado al momento de la
liquidacion del CONTRATO. 4) OBLIGACIONES TECNICAS DEL CONTRATISTA: a)
Verificar que el constructor cumpla con todos los requisitos legales en materia ambiental,
urbanistica, de sefializaciéon, de seguridad industrial e higiene que requiera la obra; b)
Analizar los planos, disefios y especificaciones del proyecto, del programa de utilizacién de
personal, de la maquinaria, equipo y herramientas de que dispondra el constructor, con el fin
de sugerir las modificaciones que sean necesarias, y luego avalarlos para soportar y
asegurar el seguimiento a la ejecucion de la obra; c¢) Estudiar los detalles constructivos y las
especificaciones técnicas del proyecto, para hacer cumplir todas las exigencias de la
UNIVERSIDAD; d) Constatar que la maquinaria y equipos utilizados en la ejecucién de la
obra estén en buen estado de funcionamiento; e) Revisar, sugerir las modificaciones del
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caso y Aprobar el programa de ejecucién de la obra, asi como cualquier modificaciéon o
ajuste al mismo, teniendo en cuenta el plazo de ejecuciéon del CONTRATO; f) Exigir que los
procedimientos y actividades se realicen de tal manera que garanticen la estabilidad y el
mantenimiento de la obra, y hacer las recomendaciones especiales que sean necesarias
para ello, de manera oportuna; g) Mantener el juego completo de planos, esquemas vy
registros fotograficos de control, actualizados que muestren el desarrollo de los trabajos y
los avances de la obra en forma comparativa con los programas propuestos por el
constructor; h) Calificar técnicamente por escrito, con los soportes correspondientes y a
solicitud del constructor, la necesidad de la supresién de obras o de cantidades de obras, de
la realizacion de mayores cantidades de obras, de obras adicionales y/o complementarias
propias del objeto del CONTRATO, asi como las prérrogas al plazo convenido. Dicho
concepto vy justificacién deberéd hacerse dentro los tres dias habiles siguientes a la solicitud
del constructor; i) Verificar la calidad de las obras, medir sus cantidades y aprobar todo el
item terminado satisfactoriamente; j) Constatar la calidad de los materiales utilizados en la
obra, solicitando y verificando los resultados de los muestreos y analisis que se les realicen
y de los resultados de los ensayos de laboratorio realizados en campo; con el fin de que se
ajusten a las especificaciones técnicas o condiciones minimas exigidas en los pliegos de
condiciones, a la oferta presentada y los requisitos minimos exigidos en las normas técnicas
obligatorias nacionales o internacionales, dichas labores incluyen revisién de los resultados
de los informes correspondientes a la toma de muestras, con el fin de corroborar la calidad y
el cumplimiento de las normas reguladoras; k) Revisar dimensiones de los elementos
estructurales; 1) Elaborar su propio programa de trabajo y someterlo a la aprobacion de la
UNIVERSIDAD. 5) OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL CONTRATISTA: a) Revisar y dar
el visto bueno a la solicitud de desembolso del anticipo presentada por el constructor, previa
firma del acta de inicio del contrato de obra; b) Verificar el buen manejo del anticipo, de
conformidad con el plan que para ello haya presentado el constructor en su oferta y el
informe .que de su inversion le entregue el Ultimo con la primera acta parcial de cobro,
requiriendo del constructor, copia de los recibos, facturas y demas documentos donde
conste dicha inversién; c) Constatar las deducciones que de cada pago parcial haga la
UNIVERSIDAD al constructor por concepto de impuestos y amortizacion del anticipo; d)
Confrontar los precios unitarios cobrados por la UNIVERSIDAD en cada acta parcial de
entrega con los precios unitarios ofrecidos por el mismo en su propuesta econémica; e)
Acordar con el constructor y la UNIVERSIDAD, el precio unitario de las obras
complementarias que deban ejecutarse de ser necesarias; f) Hacer seguimiento del plan de
flujo de inversién del valor pagado del contrato, con la finalidad de sobrepasar su valor y
tener el control del caso; g) Revisar y aprobar las solicitudes de pago, formuladas por el
constructor y llevar un registro cronolégico de los pagos y ajustes econdémicos del
CONTRATO, de acuerdo con las actas de entrega parcial de obra y con las solicitudes de
compensacién entre mayores y menores cantidades de obra, si a ello hay lugar; h) Efectuar
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el balance econémico de ejecucion del contrato de obra para efectos de la liquidacién del
mismo; i) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar; j) Solicitar la actualizacién o la
revisién de los precios cuando se produzcan fenémenos que alteren en contra de la
UNIVERSIDAD, el equilibrio econémico o financiero del contrato de obra; k) Adelantar las
acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que sufra la UNIVERSIDAD
en desarrollo o con ocasion del contrato de obra intervenido; 1) Sin perjuicio del llamamiento
en garantia, repetir contra los servidores publicos, contra el CONTRATISTA o los terceros
responsables, seglin el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia
de la actividad contractual; m) Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el
desarrollo y ejecucion del contrato a intervenir, las condiciones econémicas y financieras
existentes al momento de la presentacién de las propuestas. Para lo cual usara los
mecanismos de ajuste y revisién de precios, acudira a los procedimientos de revision y
correccion de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipotesis para la ejecucion y
pactara intereses moratorios, respecto de los cuales la UNIVERSIDAD debera dar su
aprobacién; n) Actuar de tal modo que por causas imputables a él, no sobrevenga una
mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del constructor. Con este
fin, en el menor tiempo posible, corregira los desajustes que pudieren presentarse y
acordara los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rapida,
directa y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.
CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD.- LA UNIVERSIDAD se
compromete a: 1) Verificar que el objeto del contrato se cumpla dentro de los términos y
condiciones pactadas; 2) Pagar en la forma establecida en la clausula “FORMA DE PAGO”
las facturas presentadas por el CONTRATISTA; 3) Hacer efectivas las pélizas en caso de
incumplimiento por parte del CONTRATISTA. 4) Suministrar en forma oportuna la
informacién solicitada por el CONTRATISTA de conformidad con las condiciones de
contratacion; 5) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el CONTRATO y en los
documentos que de él forman parte; 6) Cancelar al CONTRATISTA el valor del presente
CONTRATO en los términos y condiciones previamente establecidas en la clausula forma
de pago de este CONTRATO; 7) Resolver las consultas que presente el CONTRATISTA en
los términos consagrados en la ley; 8) Certificar la ejecucién del CONTRATO dentro de las
condiciones exigidas. 9) Verificar la facturacion presentada por el CONTRATISTA; 10)
Elaborar oportunamente el Acta de Liquidacion del CONTRATO; 11) Suscribir el acta de
inicio; 12) Las demas que acuerden las partes previamente. CLAUSULA SEPTIMA:
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD
INTEGRAL Y PARAFISCALES.- EI CONTRATISTA esta obligado de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 828 del 2003 al cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de

Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensaciéon Familiar, SENA e ICBF) y¢ .

presentacion de constancias de pago al Interventor del presente CONTRATO para
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expedicion de la certificacion de cumplimiento. Si se llegare a incumplir con estas
obligaciones. PARAGRAFO PRIMERO: La UNIVERSIDAD, impondra mediante Acto
Administrativo Motivado, multas sucesivas mensuales equnvalentes al uno (1%) por ciento
sobre el valor total del CONTRATO hasta que se dé cumplimiento, previa verificacion de los
mismos mediante liquidacién efectuada por la entidad administradora. PARAGRAFO
SEGUNDO: Cuando durante la ejecuciéon del CONTRATO o a la fecha de liquidacion se
observe la preexistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses la UNIVERSIDAD
dara aplicacién a la Clausula Excepcional de Caducidad Administrativa. PARAGRAFO
TERCERO: El CONTRATISTA esta obligado a acreditar el pago de sus obligaciones frente
a la Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscal establecidos en el Art. 1° de
la Ley 828 del 2003, cada vez que presente factura o cuenta de cobro parcial. CLAUSULA
OCTAVA: SUJECION PRESUPUESTAL.- El presente CONTRATO se ampara
presupuestalmente con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2015011550 del
27 de Noviembre del 2015 expedido por la Coordinacién del Grupo de Gestion de Ejecucion
Presupuestal. CLAUSULA NOVENA: GARANTIA.- EIl CONTRATISTA se compromete a
constituir, por intermedio de una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia,
una garantia Unica que ampare: a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: por una cuantia
equivalente al DIEZ (10%) por ciento del valor total del CONTRATO, y su vigencia sera igual
al plazo del mismo y CUATRO (4) meses mas. Este amparo garantizaréa el cumplimiento de
todo lo convenido en el CONTRATO, el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria y
se hara efectiva al CONTRATISTA a favor de la Universidad, en el caso de incumplimiento
de las obligaciones que haya adquirido en el CONTRATO; b) CALIDAD DEL SERVICIO:
Por una cuantia equivalente al VEINTE (20%) por ciento del valor del CONTRATO, y con
una vigencia no inferior al termino de ejecucién del CONTRATO y un (1) afio mas; y d)
OBLIGACIONES LABRALES: por cuantia equivalente al CINCO (5%) por ciento del valor
del CONTRATO con una vigencia igual a la del CONTRATO y TRES (3) afios mas.
PARAGRAFO: El valor de todas las primas de las garantias estipuladas y de sus
ampliaciones, sera pagado por EL CONTRATISTA. Cuando se reajusten las tarifas
pactadas, la cuantia de todas las garantias se deberd ampliar en los porcentajes
establecidos de acuerdo con la suma en que se incremente el valor contractual. En caso de
prérroga del plazo, se ampliard también la vigencia de las garantias por el término de la
prérroga, conservando el valor porcentual, respecto al del CONTRATO correspondiente.
CLAUSULA DECIMA: INTERVENTORIA O SUPERVISION.- La Coordinacién, Supervision
y Vigilancia del presente CONTRATO estara a cargo del Jefe de la Oficina de Planeacion y
Desarrollo Universitario de la Universidad Popular del Cesar, quien tendra a su cargo las
siguientes funciones: 1) Verificar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones de
entregar los bienes contratados en el término estipulado; 2) Informar a la Rectoria .
respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA; 3) / /.
Certificar respecto al cumplimiento y recibo a satisfaccion de los bienes contratado por parte -/
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del CONTRATISTA requisito previo para el pago; 4) Recomendar a la Rectoria la
suscripcion de contratos adicionales o modificatorios, previa la debida y detallada
sustentacion; 5) Proyectar para firma del Jefe de la UNIVERSIDAD el acta de liquidacion
del CONTRATO cuando asi se requiera; 6) Exigir la reposicidon o cumplimiento a satisfaccién
del objeto del contrato entregado cuando este sea defectuoso, deficiente, o no cumpla con
las especificaciones y condiciones de calidad pactadas; 7) Estudiar las situaciones
particulares e imprevistas que se presenten en la ejecucion del CONTRATO, conceptuar
sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecucion; 8) Verificar que las
solicitudes del CONTRATISTA estén debidamente sustentada; 9) Informar al jefe de la
UNIVERSIDAD sobre deficiencias en los estudios previos o ausencia de los mismos, que
puedan impedir la correcta ejecucion del CONTRATO y el cumplimiento de sus fines; 10)
Para efectos del pago solicitar al CONTRATISTA copias de las planillas donde conste que
éste se encuentra al dia en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones con los aportes a
la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002
y la Ley 828 de 2003. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS.- En caso de mora o
incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en virtud de este
CONTRATO, la UNIVERSIDAD cobrara multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor
del CONTRATO por el retardo o incumplimiento, si con ello se derivan perjuicios para ella, y
sin que el monto total de la multa exceda el diez por ciento (10%) del valor total del presente
CONTRATO, cantidad que se imputara a los perjuicios que reciba la UNIVERSIDAD por el
incumplimiento. PARAGRAFO PRIMERO: La imposicion de la multa se haréd efectiva
mediante Resolucion Motivada, la cual se descontaran de los saldos que se le adeuden a
cualquier titulo al CONTRATISTA; si esto no fuera posible lo tomara de la garantia de
cumplimiento, sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere lugar. No habra
lugar a imposicion de multa cuando la mora o el incumplimiento se deban a un caso fortuito
o una fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la UNIVERSIDAD.
PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo a lo establecido por la Ley 828 2003, el
incumplimiento de las obligaciones sefialada en la clausula séptima del presente
CONTRATO sera causal de la imposicién por parte de la UNIVERSIDAD de muitas
sucesivas al CONTRATISTA hasta tanto se dé cumplimiento a dicha obligacién, previa
verificacién de la mora mediante liquidacién efectuada por la UNIVERSIDAD. La imposicién
de multas seguira el procedimiento sefialado en la presente clausula. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de caducidad o
- incumplimiento del presente contrato por parte del CONTRATISTA, la UNIVERSIDAD
tendra la facultad de hacer efectiva directamente la Clausula Penal Pecuniaria equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, que puede ser tomado directamente de
las garantias si esto no fuere posible se cobraréd por jurisdiccion coactiva. CLAUSULA
DECIMA TERCERA: SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.- La
UNIVERSIDAD y el CONTRATISTA, buscaran solucionar en forma agil, rapida y directa, las
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diferencias que surjan de la actividad contractual y para el efecto se recurrira al empleo de
mecanismos de conciliacion, amigable composicién, transaccién o cualquier otra forma
extrajudicial. CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL.- Por razones de
fuerza mayor o caso fortuito se podra de comun acuerdo entre las partes, suspender
temporalmente la ejecucién del contrato mediante un acta en donde conste tal evento, sin
que para los efectos del plazo extintivo se compute en el tiempo de suspensién. CLAUSULA
DECIMA QUINTA: CADUCIDAD.- Previo requerimiento por escrito a EL CONTRATISTA, la
UNIVERSIDAD podré declarar la caducidad del presente contrato mediante acto
administrativo debidamente motivado por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
por parte del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucién del
* contrato y evidencie que pueda conducir a su paralizacion, lo dara por terminado y ordenara
su liquidacién en el estado en que se encuentre si se presenta algunos de los hechos
constitutivos de incumplimiento. La declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro
de incumplimiento. PARAGRAFO: EFECTOS DE LA CADUCIDAD.- Declarada la
caducidad el CONTRATISTA solo tendra derecho al pago de los servicios efectivamente
prestados, sin que haya lugar a indemnizacién por este concepto. CLAUSULA DECIMA
SEXTA: INDEMNIDAD.- E| CONTRATISTA defendera de la reclamacién de un tercero a la
UNIVERSIDAD vy le indemnizara por los dafios, costos y gastos determinados por autoridad
judicial correspondiente como resultado de dicha reclamacién siempre y cuando (i) la
UNIVERSIDAD notifique por escrito al CONTRATISTA de la reclamacién, en un plazo no
mayor de treinta (30) dias contados a partir de que la UNIVERSIDAD reciba la notificacion
de la reclamacion, (ii) La UNIVERSIDAD acredite al CONTRATISTA que la causa directa de
la reclamacioén es la conducta o incumplimiento del CONTRATISTA, (iii) La UNIVERSIDAD
otorgue el control de la defensa y de cualquier transaccidén o negociacién conciliatoria, y (iv)
La UNIVERSIDAD otorgue al CONTRATISTA la informacién, autoridad, facultades vy
asistencia necesaria para defender o conciliar la reclamacion. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA: REGIMEN LEGAL Y JURISDICCION.- El presente CONTRATO se regira por el
Derecho Privado, en especial, por el Acuerdo No. 006 de 1999 “REGIMEN CONTRACTUAL
DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR”, 025 del 29 de Agosto de 2003 y 034 del 7
de Diciembre de 2006. Resolucion No. 0364 del 06 de Marzo de 2006, asi como por las
disposiciones Civiles y Comerciales aplicables. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- EL. CONTRATISTA declara bajo juramento
que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
establecidas en la Ley. CLAUSULA DECIMA NOVENA: LIQUIDACION DEL CONTRATO.-
El presente CONTRATO se liquidara de comin acuerdo entre las partes al cumplimiento
de su objeto, 0 a mas tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de
la fecha de su finalizacién o a la expedicién del acto administrativo que ordene su
terminacién. También en esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar. PARAGRAFO: En el Acta de Liquidacion constaran los
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acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. CLAUSULA IGESIMA:
LIQUIDACION UNILATERAL.- Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las
partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, serd practicada directa y
unilateralmente por la UNIVERSIDAD y se adoptard por acto administrativo motivado
susceptible de recurso de reposicion. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RELACION
ENTRE LAS PARTES.- Sus derechos se limitaran, de conformidad con la naturaleza del
presente CONTRATO, a exigir al CONTRATISTA, el cumplimiento de las obligaciones que
se encuentran a su cargo en virtud del presente documento. Como consecuencia de lo
anterior, este CONTRATO no conlleva vinculacién laboral alguna, ni tampoco relaciones de
subordinacién y/o dependencia. Asi mismo CONTRATISTA es el linico responsable de los
pagos de los salarios, prestaciones sociales y cualquier tipo de remuneracion o
compensacion al personal que destine para el cumplimento del presente CONTRATO, de
tal manera que la UNIVERSIDAD no responderd por cualquier pago relacionado
relacionados con ellos. PARAGRAFO: EL. CONTRATISTA es el Unico responsable por el
cumplimiento de las disposiciones legales en materias de afiliacion del personal destinado a
la prestaciéon de los SERVICIOS objeto del presente CONTRATO, al régimen de seguridad
- social, salud, aportes al fondo de pensiones y riesgos profesionales, y del pago de los
aportes de cualquier naturaleza, en los términos indicados por la ley, y las consecuencias
del incumplimiento de esas disposiciones legales son de su cargo y debe presentar dentro
de las fechas establecidas las certificaciones de todos los pagos que en este sentido le
corresponda. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: ORGANIZACION DEL CONTRATISTA.-
EL CONTRATISTA se obliga a remover cualquier operario que a juicio de la UNIVERSIDAD
no reuna las condiciones necesarias para el desempefio de sus funciones o no observe las
medidas de disciplina establecidas o que no guarde el respeto debido al personal de la
UNIVERSIDAD o en general cuando considere que su presencia es perjudicial para los
intereses de la UNIVERSIDAD, sin que este tenga la obligacion de dar explicacién alguna al
respecto. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES.- Por
estipulacion expresa se incluyen las causales de terminacion, modificacion e interpretacién
unilateral, previstas en el Art. 5° del Acuerdo No. 006 del 23 de febrero de 1999.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION.- EIl CONTRATISTA no podréa ceder ni total, ni
parcialmente el presente CONTRATO, ni el cumplimiento de las obligaciones sin
autorizacion previa y escrita de la UNIVERSIDAD. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA:
MODIFICACION UNILATERAL: Si durante la ejecuciéon del contrato y para evitar la
paralizacién o afectacién grave del servicio plblico que se deba satisfacer con él, fuere
necesario introducir variaciones en el contrato y si previamente las partes no llegan al
acuerdo respectivo, la entidad en Acto Administrativo debidamente motivado, le
notificard la supresion o adicion de obras, trabajos, suministros o servicios, segun fuere el
caso. Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) omas
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del valor inicial, el CONTRATISTA podra renunciar a la continuacién de la ejecucion del
contrato; en este evento, se ordenara la liquidacion del contrato y la entidad adoptara de
manera |nmed|ata medidas que fueren necesarias para garantizar la terminacion del Objeto
del mismo. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: TERMINACION UNILATERAL: La
UNIVERSIDAD en Acto Administrativo debidamente motivado dispondra la terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1) Cuando las exigencias del servicio
publico lo impongan; 2) Por disolucion de la persona juridica del CONTRATISTA. 3) Por
interdiccion judicial o decreto de liquidacién obligatoria del CONTRATISTA. 4) Por cesacion
de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten
de manera grave el cumplimiento del contrato. Sin embargo en los casos que se refieren los
numerales 2 y 3 de esta clausula podra continuarse la ejecucién con el garante de la
obligacién. PARAGRAFO PRIMERO: La iniciacién del trdmite concordatario no daré lugar a
la declaratoria de terminacién unilateral, en tal evento la ejecucion se hara con sujecion a las
normas sobre administracién de negocios del deudor en concordato. PARAGRAFO
SEGUNDO: La entidad dispondra las medidas de inspeccién, control y vigilancia necesarias
para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralizacion del servicio.
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Los términos vy
condiciones expresados en el presente contrato, prevalecen sobre aquellos de cualquier
otro documento que forme parte del mismo, Sujeto a lo anterior, los documentos del contrato
deben entenderse como explicativos, pero en caso de discrepancias sobre su contenido
debera prevalecer el contrato. Son documentos que hacen parte integral de este contrato
los siguientes: 1) La propuesta presentada por el CONTRATISTA dentro de la etapa
precontractual y sus anexos. 2) El registro presupuestal. 3) Los informes del interventor. 4)
La correspondencia cruzada entre las partes durante el desarrollo del objeto contractual y
toda la documentacién relacionada con el contrato. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA:
DOMICILIO CONTRACTUAL..- Para los efectos de este Contrato las partes contratantes
han convenido en adoptar a la ciudad de Valledupar como domicilio contractual.
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.- El presente
CONTRATO se perfecciona con la firma de las partes, pero para su ejecucion se requiere:
Por parte de la UNIVERSIDAD la expedicion del Registro Presupuestal y la aprobacion de la

Péliza Unica de Garantia y por parte del CONTRATISTA, la constitucion de la Péliza Unica /4

de Garantfa. Para constancia se firma en Valledupar Cesar, a los

JARLOS EMI IANO ONATE GOMEZ DA ) OROZCO

La Universidad Contratlsta
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Universidad
. Popular del Cesar

RECTORIA

SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA DE SOLICITUD

No. DE CONTRATO 82 2 gel 44

ESTUDIO DE CONV. Y OPORT. :811 del 17/11/2015

NECESIDAD Y CONVENIENCIA " OFICINA DE PLANEACION Y
DESARROLLO UNIVERSITARIO

No. DE DISPONIBILIDAD : 2015011550 del 27/11/2015

DESCRIPCION DEL GASTO

VALOR

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION Y
TERMINACION DEL PRIMER Y TERCER PISO DEL
BLOQUE ACADEMICO DE LA SECCIONAL AGUACHICA
DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.

TERCERO | RAFAEL ENRIQUE DAZA OROZCO

CONIT 84.103.501-7

VALOR SESENTA Y SIETE MILLONES QUIENTO
MIL PESOS MI/CTE

$67.500.000

Atentamente,

ARLOS EMILIANO ONATE GOMEZ
Rector

Balneario Hurtado Via a Patillal. PBX (57) (5) 5845050 EXT. 1020
Valledupar Cesar Colombia
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0. DI STRACION Formato PptoC01

CENTRAL

Bihearis Humade
Valledupar-Coesr
AT, 2055

REGISTRO DE COMPROMISO

NUMERO: 2015011867

EL SUSCRITO COORDINADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CERTIFICA:

QUE HA SIDO REGISTRADO EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA
VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

CUENTA CODIGO EQUIV. NOMBRE DISPONIBILIDAD N

2131137050516 INVERSION RECURSOS CREE SEGUN RESOLUCION 2015011550
3690 DEL 17/10/2014

LA SUMA DE $ 67,500,000.00

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE ECO NO.811, PLANEACION INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA

NUMERO: Contrato No.022 A NOMBRE DE: DAZA OROZCO RAFAEL ENRIQUE
C.C. O NIT: 84103501

OBJETO Contrato No0.022 del 24 de diciembre de 2015, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION Y TERMINACION
DEL PRIMER Y TERCER PISO DEL BLOQUE ACADEMICO DE LA SECCIONAL DE
AGUACHICA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.Termino de ejecucién cuatro (4)

Se expide en VALLEDUPAR a los 28 dias del mes de Diciembre de 2015

T

COORDINADOR DE EVECUCION PRESUPUESTAL




HETRACION Formato CPptoC03

CENTRAL

EBabearis Humade
VolbduparLues e

Reducciones Disponibilidad
AT SN0 Namero: 2015010412

Fecha: 28/12/2015
Tercero: 99999999999 Nombre: VARIOS

DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.

Concepto: ECO No.811, Planeacion INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
DE LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DEL PRIMER Y TERCER PISO DEL BLOQUE ACADEMICO

| CUENTA  |coDIGO EQUIV NOMBRE TIPO AFEC NUMERO Valor

[2131 137050516 INVERSION RECURSOS CREE SEGUN DIS 2015011550 260,030.00
RESOLUCION 3690 DEL 17/10/2014

TOTAL: | 260,030.00}

fh—

COORDINADOR Dig EJECUCION PRES




